



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

ESCLARECIMENTOS DO CONVÊNIO DE ASFALTO 1491003202/2002/SEGOV/PADEM

Trago alguns esclarecimentos sobre a documentação técnica apresentada sobre o convênio em questão, sendo eles:

1: Os valores considerados da planilha orçamentária foi com base na tabela do SEINFRA – Região Triângulo e Alto Paranaíba – Outubro de 2022 – sem desoneração. Na presente data, 21 de março de 2024, a planilha foi atualizada com base na última referência fornecida pela SEINFRA (agosto - 2023) e verificamos que houve uma variação de preço no valor de R\$ 447,82 reais a mais do que a planilha inicial. Por considerar ser um valor muito baixo, e para não ter que atualizar e dar entrada junto a SEGOV de toda documentação e ficar aguardando o trâmite legal, o Município manterá a planilha elaborada em 2022, dando ênfase que o valor que deveria ser atualizado é mínimo conforme já citado.

2: No item 2.2 da planilha orçamentária que diz “Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)”, não foi considerado o agregado para mistura que no caso é o cascalho, onde após reunião com o Executivo ficou decidido que o fornecimento e transporte do cascalho ficaria a cargo do Município, como foi feito nas outras vezes. O mesmo se aplica caso seja necessário terra para mistura, onde será fornecido pelo Município.

3: O recurso destinado ao Município é no valor de R\$ 150.000,00 reais, e após elaboração da planilha orçamentária o valor levantado extrapolou o do convênio, onde após reunião com o executivo ficou decidido otimizar alguns itens que em obras semelhantes que já foram executadas não se fez necessário, como barraco de obra e canteiro de obras, tendo em vista que se



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

trata de uma obra rápida, e o Município fornece local para a empresa guardar as máquinas.

4: Conforme informado nas especificações técnicas as rampas para deficientes físicos e calçadas não serão executadas pela empresa vencedora, tendo em vista que o recurso não era suficiente para considerar a execução desses serviços.

5: Conforme citado nas especificações técnicas a guias e sarjetas das ruas a serem pavimentadas se encontravam executadas conforme relatório fotográfico anexado, fazendo com que não contasse na planilha orçamentária elaborada. Diante disso, se algum trecho das sarjetas e meio fio encontrar danificada, fica a cargo no Município fazer a correção antes do início das obras.

Não havendo mais considerações a serem exaradas, desde já se renovam os votos de estima e admiração.

Água Comprida, 21 de março de 2024.

Paulo César Sabino

Diretor Departamento Municipal de Infraestrutura

Eng. Civil Luís Renato De Abreu Júnior

CREA 188597/D - MG